
ZMLUV A O DIETO E. 53 /2Or4 /2
uzaworend podl'a ustanovenf podl'a 5 536 a nasl.

Obchodn6ho z6konnika f. 513/1991 Zb. v platnom zneni na stavbu:

Cl6nok I.
Zmluvn6 strany

Zhotovitel' :
BALA, a.s.,
so sidlom: Velk6 Budafa 66, 930 34 Holice

Za spolotnosd konei: Ing. Ladislav N6meth - predseda predstavenstva
ICO: 36228 427
If pre DPH: 5K2020796596
Spolodnost' zapisanii v obchodnom registri Okresn6ho sridu Trnava, oddiel Sa, vloZka i.
1007+/T
bankov6 spojenie: VUB, a. s. URP Samorin SLSP a.s.,Samorin
tislo ridtu: 2672704253/0200 01'92244404/0900

12707907s6/0200
IBAN: SK72 0200 0000 0026 7270 4253, BIC: SUBASKBX

SK26 0200 0000 0012 7079 0756' BIC: SUBASKBX

SK86 0900 0000 0001 9224 4404' BIC: GIBASKBX

[d'alej len,,zhotovitel"')

Objedndvatel':
Obchodn6 meno a sidlo: Fakultnd nemocnica Trnava

so sfdlom: A.Zarnova 11,9!7 TSTrnava
Za spoloinost'kon6: lng, Martin Tabatek - riaditel'
ICO: 00610381
Bankovd spoienie : Stiltna pokladnica
eisloriitu: 700028128918180
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238

[d alej len ,,objedn6vatel")

eldnok 2
Vfchodiskov6 podklady a fdaie

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sri:

1. Srit'ain6 podklady objedniivatel'a pre verejnri sLit'aZ, na ktoni bolo ozndmenie
o vyhliiseni verejn6ho obstar6vania zverejnen6 vo vestnfku verejn6ho obstardvania
t.236t2073.



Srldast'ou sdt'aZnfch podkladov je aj projektovii dokumentdcia v digitdlnej forme,
podl'a ktorei sa budri stavebn6 pr6ce vykonSvat'.
Ponuka zhotovitel'a vypracovand podlh ods. 1 tohto dliinku zo dfia 1-6.1'2.20L3-

Clenok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavlzuje vykonat' pre objedn6vatel'a kompletn6 zabezpeEenie priic na

stavbe ,,Rekonitrukcia skladu SZM na nemocnitnri lek{rei", v rozsahu podl'a

dtiinku 2 tejto zmluvy a Prilohy i. L rekapituldcia rozpodtoqfch ndkladov.
Rozsah realizdcie tvoria vSetky qikony, doddvky a prdce, ktord si potrebn6 pre
riadne splnenie zmluvn6ho zAvdzku zhotovitel'a vrdtane vedl'ajdich a dodatoinfch'
dinnosti tak, aby predmet diela bol plne funkdny a bol v srilade s prisluinlimi
technologickfmi predpismi, STN, projektovou dokument6ciou a prdvnymi predpismi
Zhotovitel' vykond v rdmci svojich zmluvnly'ch dod6vok tieZ vietky potrebn6 vedl'ai5ie
pomocn6 a dodatodn6 iinnosti, ktor6 nie sir sice v podkladoch zmluly qfslovne
uveden€, ale pre fplnri vecnf a odbornri realiz6ciu zmluvnfch prdc a qfkonov, resp
pre ich funkinost', sri nevyhnutn6.
Poskytnut6 sluZby, uskutoinen6 prdce a dodanf tovar (vlirobky, stavebnli materiSlJ
v rdmci realizdcie tejto zmluvy musia mat' p6vod v krajindch ES alebo v asociovanlich
krajindch. Vpripade, ak sa sluZby, prdca, tovar na realiziiciu predmetu zmluvy
v krajiniich uvedenfch v predchddzajricej vete neposkytuiri, resp. nevyriitlajf, alebo
ich z infch objektfvnych pr(din nemoino s tychto krajin ziskat', m6Ze si zhotovitel'
nechaf dodad sluZby, pr6ce a tovar, ktor6 majri p6vod vinej tretei krajine. Tdto
skutotnost' je v3ak zhotovitel' objedniivatel'ovi povinnf preukAzal pisomnlimi
dokladmi predloZenymi v originiili a aj ich riradnfm preloZenim do slovensk6ho
jazyka. Objedn6vatel' poZaduje preukAzat p6vod materidlov a vfrobkov pouZitich na
predmet zmluvy.
Objednivatel' je opr:ivnenf zvfSit' alebo zniLi( rozsah diela (menit' rozsah

iednotlivfch poloZiek qfkazu v5imerJ alebo poZadovat' akrikol'vek zmenu diela
(dodatoin6 doplnenie, resp. vyhidenie niekto4ich poloZiek vlikazu v5imer) priamo
srhvisiacu s dielom.
Zhotovitel' sa zavdzuie akceptovaC zmeny v rozsahu diela vyZiadan6 objednAvatel'om
p(somne a uzatvorit' na ich rozsah dodatok k teito zmluve.
Zhotovitel' nemi privo poZadovat' objednanie infch srivisiacich a predchiidzajfcich
pric mimo rozsahu prdc stanovenfch touto zmluvou. 0bjedniivatel' m6Ze objedndvat'
tieto prece u tretieho subjektu.

fl{nok 4
Lehota a miesto Plnenia

Zhotovitel' sa zavazuje lykonat' prdce, rozsah ktorich je urienf v dlinku 3il teito
zmluvy, v nasledovnSich lehotdch:
Realizicia stavby:
zatatie: naineskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati staveniska
ukontenie: 3 mesiace po odovzdani a prevzati staveniska

?
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Dodiivatel' stavby je povinnJt predloZit' zAvdzn'! tasoui a vecnli' harmonogram prAc

do 7 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska.
3. Miesto plnenia je: Fakultnd nemocnica Trnava, A. Zarnova lt,9l7 75 Trnava.
4. Objedniivatel' je po cehi dobu plnenia podl'a dl. 4 ods. 2 tejto zmluvy vlastnikom

nehnutel'nosti, na ktorich sa prdce realizujri.
5. Nebezpeienstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie vplnom rozsahu

zhotovitel' do doby protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela.
6. Zmluvnii lehota dokonienia priic je neprekroditel'nd, s vfnimkou odseku 7 tohto

iliinku.
7. Zhotovitel' md priivo na prediZenie lehoty dokondenia priic bez uplatnenia

majetkorfch sankcii zo strany obiednAvatel'a, ak ddjde k zdrZaniu v ddsledku:
a] oneskoren6ho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi objedndvatel'om
b) zmien v povahe a rozsahu priic podl'a pokynov objednavatel'a s niikladom vy55fm

ako 10 % p6vodnei ceny diela
Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat' objedniivatel'a o vzniku
akejkol'vek udalo-sti, ktori br6ni, alebo st'aZuje vykonanie predmetu zmluvy
s d6sledkom predltenia zmluvnej lehoty.
Ak d6jde k zdrZaniu pr6c, zhotovitel'musi preukizat', Ze bolo vyvolan6 okolnosCami,

na ktor6 sa odvoliva.
B. Objedniivatel' ukonden6 prdce prevezme v lehot6ch, podLa tohto ilanku a zaplati za

ich zhotovenie dohodnutri cenu.
9. Za dokonien6 dielo sa povaZuie dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a

dohodnut6ho rozsahu a po odstrdneni vSet[fch zivad.
10.Ak zhotovitel' pripravi kompletn6 dielo schopn6 uZivania pred dohodnutou lehotou,

m6Ze objedndvatel' toto dielo prevziat' aj v skoriej ponfknutej lehote, aviak uhradf
za jeho zhotovenie dohodnutfr cenu aZ v lehote podl'a ods. 2 tohto ilAnku.

2.

3.
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eldnok 5
Cena za prflce

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v dliinku 3 tejto zmluvy je

stanovenS dohodou zmluvnlch srdn v zmysle $ 3 Zdkona NR SR i. LB/L996 Z. z.

o cenich v zneni neskorSfch predpisov a vyhliiSky MF SR t' 87 /7996 Z. 2., ktorou sa

vykondva ZAkon o cendch v zneni neskorSfch predpisov (d'alej Ziikon o cen6chJ ako

cena maxim6lna platnii do konca zmluvn6ho obdobia uveden6ho v il6nku 4 tejto
zmluvy a je doloZenii sumdrnou rekapituleciou rozpoitor4y'ch ndkladov zhotovitel'a
na jednotliv6 objekty, ktord tvorf prilohu d. 1 teito zmluvy.
Sp6sob vytvorenia ceny je v srilade s 5 2 Zdkona o cendch zalolen! na cene

obchodndho, alebo sprostredkovatel'sk6ho vfkonu, ekonomicky oprilvnen5Tch

niikladov a primeran6ho zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluw celkom ie:

Cena celkom bez DPH: 105 833,33 EUR

slovom: jednostopat'tisicosemstotridsat'tri 33/100 €
DPHr 21 766,67 EUR
slovom: dvadsatiedentisic stoiest'desiat5est' 67/100 €
Cena celkom s DPH: 127 000,00 EUR
Slovom: jednostodvadsaf sedemtisic €



4.

cena plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenfch

v projeitovei dokumentdcii dodanej objedn6vatel'om a sri v nej zohl'adnen6 vietky
podmienky objedn6vatela uvedene v sffaznich podkladoch pre verejnri sftaz
podl'a ilinku 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude fakturovjt' DPH podl'a cenovlch predpisov SR platnfch v dobe

dodania p16c a fakturiicie.
cena uvedenii v ods. 3 tohto dlilnku pokrliva vsetky zmluvn6 zavazky, [vriitane
z|vdzkov dkajicich sa dod:ivky stavebnlich priic, dielov, materiiilov, vfrobkov

alebo sluzieb..J, neleiitosti a veci neryhnutn6 k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu

diela do uZivania.
Vcene za zhotovenie diela sir obsiahnut6 aj nSklady zhotovitel'a na vybudovanie,

previidzku, ridrZbu a vypratanie zariadenia staveniska

v cene zhotovitel'a s[ zahrnutd aj ndklady na dokument6ciu skutotn6ho

ryhotovenia, vyqfdenia podzemnlich inZinierskych sieti' v5etky potrebn6 revlzie a

,insty, qfkon tinnosti koordiniitora bezpeinosti pre stavenisko a vrdtane

geometrick6ho pliinu stavby pre ridely kolaudadn6ho konania'
-C"nr^dielom6Zebytvlehotepodl'adlinku4zmenendibavpripade
prfpadnfch dopliujricich prdc poiadovanfch objedniivatel'om'

2notoviiet' nem6 niirok na fpravu ceny sp6sobenej prediienfm lehoty qistavby'

zhotovitel, prehlasuie, Ze cena je stanoven6 v srilade s projektovou dokumentiiciou

a poZiadavkami obj ednevatel'a.
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elanok 6
Platobn6 podmienkY

1. Vietky platby sa budri uskutoiiovat' bezhotovostne'
2. Zhotovitel' si uplatiuje ndrok na rihradu za vykonan6 pr6ce a dodivky iedinou

faktrirou - td'alej len faktrirou), ktorii bude obsahovat' vietky ndleZitosti dahov6ho

dokladuvsrilades$71zAkonaNRSRi.222/2004Z.z.odanizpridanejhodnoty
v zneni neskorSich predPisov:
aJ obchodnd meno a sidlo, ICO, DRe zhotovitel'a
b) meno, sidlo, lCO, Dle obiedniivatel'a
cJ dislo zmlurY
d) dislo faktiry
e) ddtum uskutoinen6ho fakturovan6ho plnenia

F) diitum vYhotovenia faktfry
gJ dei odoslania a splatnosti faktfry
tj ornadeni" finanin6ho ristavu a dislo ridtu, na ktorf sa mii platit' (musf b/

v srilade s touto zmluvouJ
iJ oznatenie diela
jj sripis vykonanlich sluZieb, priic a dodiivok podpisanlfch obiedndvatel'om

[1 ulrin ieny bez DpH, sadzbu DpH, celkovri fakturovanf sumu vrStane DPH

tj poapis opriivnenej osoby (pripadne pediatku v zmysle podnikatel'sk6ho

oprdvneniaJ
ml k faktrire budti doloZen6 nasledovn6 doklady:



3-

6 krAt projekt skutodn6ho vyhotovenia so zakreslen5imi v5etklimi zrealizovanlfmi
zmenami potvrdenf zodpovednlfm ziistupcom zhotovitel'a, plus 1 kriit
v digitelnom vyhotoveni vo formdte DWG (CD)
6 krdt elabordt kvality so vSetklfmi atestmi, certifikatmi, preukaznfmi skiSkami,
kontrolnlimi skri5kami, reviznymi sprdvami, riradnlmi skfikami Technickej
inipekcie, meraniami a pod. protokoly o vykonanfch funkdn;ich, tlakovfch
a vodotesnlich skriSkach. Doklady, ktorjmi preukdZe kvalitu pouZitich materiSlov
podl'a zdkona o stavebnyfch vfrobkoch t. 90/1998 Z. z. v zneni neskorbich
predpisov
6 krit doklady o vyvezeni stavebn6ho a in6ho odpadu na riadenf skliidku alebo
o jeho likvid6cii povolenlim spOsobom
6 krdLt d'al5ie doklady, kto16 obiedniivatel' poiadoval podas stavby, doklady
vyZadovan6 prfsluSnimi STN a legislativou vyZadovanou v Slovenskej republike.
prevddzkovSi poriadok
dokumentiicia skutoin6ho realizovania stavby
fotodokumentiicia vykonivanl/ch priic za fakturovan6 obdobie (na nosiii CDI

Fakturiicia sa bude vykon6vat po poloikAch v zmysle ocenen6ho poloZkovit6ho
rozpoitu predloZen6ho v ponuke.
Fakturovani suma sa zaokrrihl'uie na dve desatinn6 miesta, t. j. na centy.
Zhotovitel' zodp ovedA za pravdivost', sprdvnost' a riplnost' fdaiov uvedenfch v nim
vypracovanom sripise vykondvan}ich p16c.

Faknira, vretane sripisu vykonanfch priic a dodiivok, bude obiedniivatel'ovi
doruden6 v dvoch rovnopisoch - origindloch, vr6tane potvrden6ho sripisu prAc

a dodiivok. Fakttira musi mat'vietky niileZitosti, musi byt' zostaven:i prehl'adne a

musi byt' v nej dodrZand poradie poloZiek v srilade s ocenenfm popisom prAc a
dodivok predloZen;fch v ponuke.
V pripade, Ze faktfra nebude obsahovad ndleZitosti uveden6 v predchiidzajfcich
odsekoch, obiedniivatel' je opriivnenf vrdtit'ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
prfpade novd lehota zadne plynrit' diom dorutenia opravenej faktfry
objedniivatel'ovi,
Lehota splatnosti faktfry ie 60 dni odo diia dorudenia faktriry obiedndvatel'ovi.
Za defi dorudenia sa povaZuje dei, v ktor;i je doruienii faktfra prevzatii
objednevatel'om.
Platba za vykonan6 priice sa bude uhr6dzat aZ po dokondeni diela a jeho

odovzdani zhotovitel'om objedniivatel'ovi na ziiklade powrdenej faktfry
s pripojenfm sfpisom prdc a dodiivok odsrihlasenllch a podpisanly'ch stavebnlfm
dozorom objedniivatel'a, s pripojenfm preberacim protokolom o odovzdani diela a

protokolom o odstrinenf zAvad a nedorobkov podpisanim stavebniim dozorom
objedniivatel'a. Dielo sa povaZuje za dokonien6 v sLilade s dl. 4, bod 9'
Za vykonan6 sluZby, prdce a dodiivky sa povaZuje len materi:il, q/robky a

zariadenia vykonan6 a zhotovend vfludne pre poZadovanf predmet zmluvy, kto16

sri pri sluZbiich uZ vykonan6 a pri prdcach zabudovan6 do diela.

Cl6nok 7
Preddavky na predmet zmluvy

0bjedndvatel' neposkytne zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy preddavky'

5.

Cr.

7.



1.

Ckinok B
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prdce na realizdcif diela musia by{ vykonan6 podl'a zmluvnlfch ustanoveni na

profesiondlnei rirovni a musia vyhovovat' S 43 g zAkona f. 50/76 Zb. v zneni
neskoriich predpisov. Materialy a ryrobky urden6 k vykonaniu diela musia.bld
vSeobecne dobrej kvality, vopred odsrihlasen6 objedniivatel'om a musia spliaf
poZiadavky $ 43 f zlkona t. 50/76 Zb. v zneni neskoriich predpisov a zikona
E.90/t998 Z. z. o stavebnich qfrobkoch v zneni neskoriich predpisov. K dodanlfm

matendlom a v5irobkom musia byt doloZen6 certifikety, osveddenia o vhodnosti ich
pouiitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnfch technol6gii a pod.,

najnesk6r pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednevatel'ovi ich

archivuje zhotovitel' fstavbyvedfci) ako prilohu k stavebn6mu denniku' Zhotovitel'
musi mat' na stavbe k dispozicii technickd normy, licencie na vykondvanie prAc,

v5eobecne zauLivan6 pracovn6 a technologick6 postupy a ndvody vfrobcu
stavebnfch a technologicklich vfrobkov na sp6sob ich pouZitia, tykajtcich sa

predmetu plnenia.
Vfrobky a materiily urden6 na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat
bez aklfchkol'vek prilv tretich os6b.
Zhotovitel' bude udrZiavat' v5etky niistroie
predmetu plnenia v n6leZitom stave
poddodiivatel'ov.
Zhotovitel' vykoneva iinnosti spojen6 s predmetom plnenia na vlastnf
zodpovednost', na svoje ndklady, reipektuiric pr6vne predpisy, rozhodnutia.
tech nick6 normy a Specifikdcie.
Zhotovitel' zahezpett vykonand priice, materiiily a q/robky urden6 pre predmet
plnenia pred podkodenfm a kr:ideZou aL do ich protokolirneho prevzatia

obiedn6vatel'om.
Postup pr6c musi byt '"ykonanSi v sflade s projektovou dokumentAciou tak, aby

stavenisko a obiekt predmetu plnenia bol stille zabezpedenlf proti vniknutiu tretich
os6b a aby poveternostnimi vplyvmi nedo3lo k poikodeniu obnaLen'ich konitrukcii.
Materiiily a vfrobky, ktor6 nezodpovedairi ods. 1) tohto dliinku, musi zhotovitel
na vlastn6 n;iklady odstrdnif a nahradit' bezchybnlimi. Skody vzniknut6 z tohto titulu
zndSa zhotovitel bez nAroku finantnej rihrady zo strany objedndvatel'a'
Zhotovitel' zodpovedd za bezpetnost' pri prdci a ochranu zdravia vietklich svojich
zamestnancov a os6b, ktor6 sa s jeho vedomfm pohybujri v mieste plnenia. PlSn

bezpednosti a ochrany zdravia pri priici na predmet plnenia musi byt'k dispozicii na

stavenisku u stavbyvedriceho.
Zhotovitel' je povinnf dodrZiavat' predpisy na ridely predchddzania vzniku poZiarov

na stavenisku.
Zhotovitel'v pr(pade vykoniivania dinnosti, ktor6 vytv;irajf zufien{ riziko moZnosti

vzniku poiiaru, najmA zvAranie, tepeln6 delenie a d al5ie sp6soby spracfvania kovov
pri ktorlich sa pouZiva zvAracie, brrisiace alebo iskriace zariadenie nezdvisle

od stupia automatizacie a na miestach s moZnost'ou vzniku poZiaru alebo q/buchu,

lepenie horl'aqfch podlahoqfch a stre5nich krytin obkladov stien a stropov pomocou

ohfia, elektrotepelnfch spotrebidov a zariadeni alebo horl'avfch lepidiel
a odstrafiovanie starych n6terov pomocou tepelnlfch spotrebiiov a zariadeni,

nevyhnutne manipuldcia s otvorenim ohiom na miestach s moZnosf ou vznikr.r

poiiaru, ale aj v pripade rykonAvania inli'ch iinnosti so zqi3enlfm nebezpedenswom

.J.

4.

a zariadenia potrebn6 pre realiziiciu
a zabezpeti koordiniiciu svojich

(
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vzniku poZiaru, ktor6 mdiu by{ vzmysle zekona t. 3t4/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi vzneni neskorSfch predpisov a vyhli5ky f. I2tl200Z Z. z. o poiiarnei
prevencii vzneni neskorlich predpisov kvalifikovan6 ako tinnosti so zvlisenlim
nebezpeienstvom vzniku poZiaru, di uZ pri demontiiZi alebo montdZi, je povinnf
minimiilne 5 dni pred ich zadatim informovat' stavebnli dozor a zabezpedit' v5etky
rilohy ochrany pred poZiarmi podla ustanoveni citovanfch prdvnych noriem.

10. Objedndvatel' bude podl'a potreby organizovat' na stavbe kontrolnd dni, z kto{ich
prijat6 opatrenia a flohy je zhotovitel' povinnly' plnit'.

11. Zhotovitel' nesmie viac ako 20o/o prAc odovzdat' in6mu subjektu.
12. Zhotovitel' nevykon6va Ziadne zmeny prAc a materiiilov bez odsrihlasenia

stavebn6ho dozoru. V5etky poiiadavky na pripadne technicky zdbvodnen6 zmeny
doloien6 sfhlasnfm stanoviskom proiektanta, musia byt' zapisan6 do stavebn6ho
dennfka a aZ po ich odsfhlaseni objedndvatel'om mdZe zmeny zhotovitel' realizovaf.
Priice, ktor6 zhotovitel' vykonA bez srihlasu objedn6vatel'a odchylne od zmluvnfch
dojednanf, schviilenei projektovej dokument6cie alebo iej zmien, ponuky a

poZiadaviek v srit'aZnfch podkladoch, nebudti uhraden6.
13.Zhotovitd' pfsomne lyzve objedndvatel'a alebo stavebni dozor na preverenie a

prevzatie v5etklfch prdc, ktor6 budri vdal5om pracovnom postupe zakryt6, alebo sa

stanri nepristupnfmi. Vllzva musi byt dorudeni obiedniivatel'ovi pisomne, naimenej
3 dni vopred. Ylzva sa m6Ze uskutodnif zipisom v stavebnom denniku, pokial'takf
zdpis zdstupca obiedniivatel'a podpiSe 3 dni pred stanovenllm terminom preverenia.

14. V prfpade, Ze sa zdstupca zhotovitel'a po riadnej vlfzve na preverenie prdc v urdenej
lehote nedostavi, je povinniT uhradit' niiklady dodatodn6ho odkrytia, pokial' tak6
odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodatoinom odkryti zisti ie prAce boli vykonan6
chybne, nesie ndklady dodatoin6ho odkry'tia zhotovitel'.

15. Stavebnl/ dozor vykon6va preverovanie doddvok a priic vykonanlch zhotoviteLom,
pri6om zhotovitel' ie povinnly' zabezpedit' fdast' svoiich zamestnancov pri preverovani
a bez me5kania urobit' opatrenia na odstrdnenie zistenlich zAvad a odchlilok od
projektu.

16. Skutodnost', ie abjednAvatel' skontroloval vlikresy, uipofty, dodAvky,
vykonan6 prAce, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne
nedostatky a r,ykonilvanie kontrol tak, aby bolo zaruten6 riadne splnenie
zAkazky.

!7.Pri realizAcii stavby musi zhotovitel' dodrZat' predpisy a normy
v projektovej dokumentdci i, najmii:
a) v5etky v5eobecne zAvAzn6 legislativne predpisy, najmii stavebn! zAkon

t. 50/L976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a knemu prislu5n6 vykoniivacie
prepisy, VyhLiSku t. 53212002 Z. 2., ktorou sa ustanovujri podrobnosti
o v3eobecnlfch technickfch poiiadavk6ch na vfstavbu a o vSeobecn5ich

technic[fch poZiadavkdch na stavby uiivan6 osobami s obmedzenou
schopnosfou pohybu a orientiicie.

bl Vietky platn6 Slovensk6 technick6 normy, vzt'ahuirice sa na predmet zmlury,
vydan6 Uradom pre normalizdciu, metroldgiu a skfSobnfctvo Slovenskej
republiky, resp. Slovenskfm fstavom technickei normaliziicie Bratislava.

c) V5etky vlirobky navrhnut6 na pouZitie na stavbe musia vyhovovat' S 43 f
Stavebn6ho ziikona d. 50 /76 Zb. v znenf dopliujticich predpisov a zdkona NR SR

f.90 11998 Z. z. o stavebnfch vfrobkoch v zneni doplfiujricich predpisov.

vzorky a
zAvady a
predmetu

uveden6
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d) VSetky drobky a materiiily pre stavbu musia byt' navrhnut6 hospod6rne,
kvalitne s maxim6lnou efektivnost'ou a minimiilnymi niirokmi na ridrZbu a

previidzku pri jej uZivani
e) Zdkon NR SR i. t24/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prdci v znenl'

neskoriich predpisov.
fl VyhliiSku Slovenskdho tiradu bezpednosti prece a Slovensk6ho bansk6ho riradu

t.374/1990 Zb. o bezpednosti priice a technichich zariadeni pri stavebnlfch
priicach.

gJ VyhkiSku Ministerstva priice, socielnych veci a rodiny Slovenskej republiky
t. 508/2009 o bezpednostnlfch opatreniach pri elektrickich a plynoqfch
zariadeniach.
Nariadenie vlddy Slovenskej republiky t. 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpednostnfch a zdravotnfch poZiadavkdch na stavenisko.
Rozhodnutia a vyjadrenia dotknuqich orgdnov a organizecii.
Nariadenie vlddy SR t. 39L/2006 Z. z. ominimAlnych bezpetnostnlich
a zdravotnlich poZiadavkdch na pracovisko.
Nariadenie vlddy SR t. 392/2006 Z. z. ominim;ilnych bezpeinostnfch
a zdravotnlfch poZiadavkdch pri pouZivani pracovn;fch prostriedkov.
Nariadenie vliidy SR t. 395/2006 Z. z. ominimdlnych poZiadavkilch na

poskytovanie a pouZivanie osobnfch ochrannfch pracovnlfch prostriedkov"
Nariadenie vlddy SR t.281,/2006 Z. z. o bezpetnostn'fch poLiadavki4ch pri rudnej

manipuliicii s bremenami.
n) Zdkon NR SR i. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravia

v zneni neskoriich predpisov.
18. Zhotovitel' zaruduje, Ze md v5etky povolenia a licencie, ktor6 sir ner,yhnutn6

kzhotoveniu diela, aZe tieto povolenia sf postaduirice ktomu, aby mohol dielo
riadne zadat' a dokondit'.

19. Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanfmi zamestnancami. Zhotovitel' zodpovedd

za to, Le bude mat' pre zamestnancov v5etky potrebn6 fradn6 povolenia a platn6

kvalifikain6 powrdenia pre realizdciu diela.
20. Zhotovitel' rykonii dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo
2l-. Zhotovitel'plne zodpovedii za vhodnost'a bezpetnosf vietkfch prdc a stavebnlich

met6d pouifvanfch na stavenisku a pracovisku.
22. Zhotovitel' zodpovedd :

aJ za presn6 vytfienie diela vo vzt'ahu k pdvodnfm referendnlfm bodom

a frovniam s ohl'adom na vy5Sie uveden6 za sprdvnost' polohy, rirovni,
rozmerov a vytly'ienim vietkly'ch iasti diela

b) za zabezpetenie vietklfch nevyhnutnfch pom6cok, zariadenia a pracovnfch sil

potrebnich k vytly'deniu a kontrolnfch merani
cJ periodicky na svoje niiklady zabezpeii fradne kontroln6 zameranie, ktor6 urii

presnri polohu v5etkfch objektov stavby a odovzdd objedndvatel'ovi originiil
tly'chto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby.
v pripade, ie v priebehu realiziicie diela vznikne chyba v polohe, v frovni,
rozmeroch alebo vytl/ieni akejkol'vek dasti dtela, zhotovitel' na vlastn6 ndklady
tlito chvbu okamZite opravi

23. Zhotovitel'po cel;i ias realiziicie diela a odstraiovania jeho vdd a nedorobkov:
a) zodpovedii za bezpetnost a ochranu zdravia pri prAci za vietky osoby na

stavenisku, bude udrZiavat' stavenisko a dielo (pokial' nie je dokonden6

a odovzdan6 do uiivania objednivatel'ovi) v n6leiitom stave tak, aby tlfmto

dl



osobem nehrozilo nebezpeienstvo a d'alei zabezpedi, aby v5etky osoby na

stavenisku boli riadne inStruovan6 a plnili v5etky pokyny tykalfce sa

bezpeinosti pr:ice podl'a platn6ho prdva
b) zodpovedd poias vistavby, t. j. od zadatia do ripln6ho dokontenia za

majetkovti a poZiarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska
a staveniska vrdtane zariadenia a dod6vok a zabezpeii na vlastn6 niiLklady

vietky nevyhnutn6 bezpeinostnd opatrenia, okrem in6ho vlstraLt6 znatenie,
dodasn6 oplotenie staveniska riadne osvetlenie

ci) zamed,zi pristupu nepovolanfch os6b na stavenisko
d) vykond v5etky primeran6 opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotn6ho

prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom
majetku, proti zasahovaniu do prdv tretich osdb niisledkom zneiistenia,
hluku, vibrdcii prachu alebo in5ich prfdin, vznikaifcich vd6sledku jeho

dinnosti
e) r,ykonii tak6 opatrenia, aby zneiistenie vzduchu a priemyselnji odpad zo

staveniska vznikairici ndsledkom realizAc\e diela nepresiahol hodnoty
predpisan6 platnou legislatfvou.

24. Zhotovitel'je povinn}i neprekrotit' hluinost' a pra5nost' svoiich priic podl'a platnlfch

STN a prisluSnlich nariadeni SR.

25. Zhotovitel' podas vykondvania diela je povinnli na stavenisku av jeho okoli
zachovdvat poriadok a distotu a bude na svoje niklady a nebezpedenstvo priebeZne

odprat|vat' a odvALal zo staveniska vSetok stavebnf odpad asut', vzniknutSi leho
tinnost'ou a bude ho likvidovat' a ukladat' len na miestach k tomu urdenfch v zmysle

ziikona NR 5F.223 /2007 Z. z. o odpadoch v znenf doplfiujricich neskorSich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidiicii stavebn6ho odpadu odovzd6 objednAvatel'ovi pri
preberacom konani.

26. Zhotovitel' hradi vsetky ndklady a poplatky za dotasn6 vy.uZfvanie komunikdcii
v stivislosti so stavbou,

T7.Zhorovitel' si zabezpeii na svoje ndklady dostatotn6 dodatodn6 plochy mimo

staveniska, kto16 potrebuje pre ridely vykonania diela v prfpade, Ze plocha staveniska

odovzdand obiednivatel'om j e nepostatujf ca.

28. VSetky zariadenia zhotovitel'a, dotasn6 stavby a materidly poskytnut6 zhotovitel'om

sa po prevoze na stavenisko povaZujri za vliludne urden6 k vykonaniu diela

a zhotovitel'ich a ani ich dasf bez srihlasu zdstupcu obiedniivatel'a neodvezie.

29. Vietky dotasn6 stavby zhotovitel'a musia vyhovovat' platnlim prdvnym predpisom,

hlavne predpisom o bezpetnosti o ochrane zdravia.
30. Zhotovitel'sa zavdzuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestndvat' pracovnlkov len so zdravotnou a odbornou sp6sobilostou na

urdenli druh pracovnej tinnosti
bl bude dodrZiavaf bezpednostn6, hygienick6, poZiarne predpisy a predpisy pre

ochranu ilotnfho prostredia
c) zabezpedf si vlastnly' dozor nad bezpernost'ou prdce vr6tane s6stavnej kontroly

bezpednosti priice pri vietklich dinnostiach na stavenisku a pracovisku

obiedndvatela
d) upozorni objednivatel'a na v3etky motn6 rizik6, ktor6 by mohli viest pri jeho

dinnosti na pracovisku obiedniivatel'a k ohrozenie Uivota, zdravia pracovnikov

obiedndvatel'a alebo tretfch os6b alebo kohrozeniu bezpedn6ho stavu

techniclqich zariadeni a objektov



eJ bude re5pektovat' zAkaz fajtenia, zAkaz prinAtat a pouZivat' na pracovisku
a v priestoroch objedniivatel'a ak6kol'vek alkoholick6 ndpoie a omamn6 ldtky

fJ v priestoroch objedndvatel'a sa budri jeho zamestnanci pohybovat' v pracovnom
odeve viditel'ne oznadenom nizvom firmy

gl pred vstupom na pracovisko odovzdii ziistupcovi objedndvatel'a zoznam
zamestnancov, ktori budri priamo vykon6vaf priice na predmete zmluvy
a v pripade potreby ho aktualizovat'

hJ preukdzatel'ne obozniimi svojich zamestnancov o zAkaze pohybu, resp'

zdri;avania sa na pracoviskich, ktor6 nesrivisia s vlfkonom oblednaniich prdc bez

vedomia a srihlasu obiedndvatel'a.
31. Zhotovitel' odSkodni objedniivatel'a za vSetky nilroky tretfch os6b ohl'adne poruSenia

patentor,lich prdv, priic k ochrannfm zniimkam alebo k obchodn6mu menu alebo

infch ch16nenfch priiv vo vzt'ahu k materiiilu alebo zariadeniam zhotovitel'a
pouZivanfch pre dielo, alebo v srivislosti s nim a za vSetky vzniknut6 5kody, niklady,
poplatky a qfdaje vzniknute z tichto d6vodov alebo v srivislosti s nimi.

32. Zhotovitel' prehlasuje, Ze m6L uzavretf poistnri zmluvu zodpovednosti za 5kodu.

33. Objedniivatel' si vyhradzuje priivo na kontrolu pracovnikov zhotovitel'a, di v zmysle

bodu d.35 aJ majri pracovnici zhotovitel'a poZadovanri odbornri sp6sobilost' (ryudnf
Iist, certifik;itJ.

Cl6nok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvY

1. Kontrola plnenia realizdcie stavby:
a) Kontrolu stavby za obiednivatel'a pri realiziicii predmetu plnenia bude

vykondvaf Ing. Jin Sprinka.
b) Zhotovitel' poveruje vSikonom dinnosti stavbyvedfceho Arpiida Benydka

s evidendnfm iislom 00528*1-1*23*. V.jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom
rozsahu.

cJ Stavebnf dozor v priebehu realiziicie stavby sleduje, di sa price rykon6vajri podl'a

dokumentdcie, dohodnuq/ch podmienok, technicklich noriem, niivodov vlhobcov,
bezpednostnlfch a inlich priivnych predpisov. Na zisten6 nedostatky bezodkladne

upozoriuie zdpisom do stavebn6ho dennika.
d) Osoba poverenf vfkonom stavebn6ho dozoru je oprilvneni zastupovaf

obiednevatel'a na rokovaniach vo veciach technic[/ch-
e) Stavebnyf dozor mii pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvn6 vSikony

realizuiri alebo skladujri. Na vyZiadanie mu musia byt predloZend vfkresy, vzorky
materiSLlov, qisledky kontrol kvality, atesty a in6 podklady stivisiace

s predmetom plnenia.
f) Stavebnf dozor je opriivnen5T dat'pokyny, ktor6 sri potrebn6 na vykonanie prdc

podl'a zmluvy do stavebn6ho dennika.
gJ Stavebnli dozor je oprdvnenf dat' zamestnancom zhotovitel'a prikaz preruiit'

price, pokial' zodpovednlf zdstupca zhotovitel'a nie ie na stavbe pritomnf, a to
v prfpade, Ze je ohrozeni bezpednost' uskutodiovanej stavby, iivot alebo zdravie
pracujricich na stavbe, alebo hrozia in6 viine hospodiirske Skody'

hl Stavebnf dozor nie je opr6vnenf zasahovat do hospoddrskej dinnosti zhotovitel'a.



2. Zhotovitel' odovzdd obiedniivatel'ovi:
a) 10 dni pred zabudovanim jednotlivlich materiiilov, doklady o kvalite

zabudov6vanfch materidlov [prehliisenie ozhode, certifikiity, meracie
protokoly...) v srilade so z6konom t.90/\998 Z. z. v zneni neskor5ich predpisov
a s nimi sfvisiacimi v5eobecne zAvirznlmi prdvnymi predpismi, z ktorlfch budri
zrejm6 technick6 parametre a charakteristiky materielov eSte pred ich

zabudovanim
Zhotovitel' predloZi z:istupcovi objedniivatel'a:
a) vzorky materidlov, vlirobkov a povrchov, ktor6 chce pouZif. PouZiif sa len

materidly, r4irobky a povrchy schv;ilen6 ziistupcom objedniivatel'a
b) certifikity, resp. vyhliisenia o zhode legislativnych predpisov na vietky doddvan6

materidly a zariadenia
cJ doklady musia byt predloZen6 ku kontrole pred zabudovanim jednotlivfch

vfrobkov a materiiilov a do ukondenia diela ich archivuie zhotovitel'.
0bjedndvatel'ovi ich zhotovitel' odovzdii pri odovzdani a prevzati predmetu diela.

Zhotovitel' vykonii na vlastn6 n6klady vSetky skriSky, kontroly a merania v sirlade

s prfsluinfmi STN, Specifikdciami alebo skri5obnyfm pliinom:
a) kontrolou dodivan6ho materiillu pri vstupe na stavenisko
b) kontrolou pred apo zabudovani tSich materi6lov aprAc, ktor6 nesplialr

podmienky tejto zmluvy pri kontrole podl'a pfsm. a) v tomto bode
c) odovzdii podas realiziicie diela objedndvatel'ovi pisomn6 doklady (vyhodnoteniaJ

o uskutodnenich kontrol6ch, kontrolnfch skriSkach a meraniach do 3 pracovnfch
dni od ich uskutodnenia.

Zhotovitel' sa zavAztie, Ze umoini vlikon kontroly zo strany oprdvnenlfch osdb na

Wkon kontroly kedykol'vek od podpisu tejto zmlu!y.
5.1. Opriivnen6 osoby na vfkon kontroly sti opriivnen6 vstupovat' do objektov,

zariadeni, previidzok a infch priestorov, ak to stivisi s predmetom teito zmlury
a poiadoval od zhotovitel'a predloZenie originiilnych dokladov a inri potrebnf
dokumentdciu, stavebn6 denniky, vzorky v;irobkov a materidlov, alebo in6
d alSie doklady stivisiace s touto zmluvou.

5.2. Opr6vnen6 osoby na v5ikon kontroly sf:
a) NajryS3f kontrolnf frad Slovenskej republiky, prisluinii Sprdva finaninej

kontroly, Certifikadnf orgiin a nimi poveren6 osoby.

b) Orgdn auditu, jeho spolupracuirice org:iny a nimi poverend osoby'

c) Splnomocneni ziistupcovia Eur6pskej komisie a Eur6pskeho dvora audftorov
d) Osoby prizvan6 orgdnmi uvedenfmi v pfsmene a) aZ c) tohto odseku v stilade

s prisluSnlfmi prdvnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' je bezodkladne povinnf priiat' opatrenia na ndpravu nedostatkov
zistenich kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spriivy z kontroly vlehote
stanovenej oprdvnenlimi osobami na qikon kontroly a zAroveh zaslat'

objedniivatel'ovi informiiciu o splneni opatreni prijat}ich na nipravu zistenfch
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

CHnok 10
Stavebnf dennik

Zhotovitel' je povinnyf odo dfia prevzatia staveniska viest' stavebnSi dennik
v slovenskom jazyku o pricach a tinnostiach, ktor6 vykoniiva. Povinnost' viesf

3.
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stavebni dennfk konti prevzatim predmetu plnenia vriitane odstrdnenia
kolaudadnfch ch57b a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuiri vietky skutodnosti rozhodn6 pre plnenie zmluvy naimd:

- diitum, pracovnd doba, poiasie
- poiet zamestnancov na stavbe, ich pracovn6 nasadenie na iednotliv6 prdLce

- druh a podet strojov, ich pracovn6 nasadenie, 47kony
- popis o postupe vykondvanlich prdc s odvolanim sa na technicklf predpis
- obsah a rozsah vykonanfch prdc s postidenim kvality
- dodiivky stavebnlfch materiilov, qirobkov, zariadeni, kon5trukcii a
- montiizneho materiiilu vr|tane sprievodnej dokumenti4cie najmd osveddenf

a certifik6tov o materi6loch a drobkoch, mnoZswo, skutoinf kvalitu
- ridaje o zistenfch chybiich pri preberani vfrobkov a doddvok
- druh vykondvanfch prdc a dodiivok s uvedenim prisluSnej poloZky v rozpodte

alebo projekte
- zAznam o pripravenosti prdc pre nasledujrice vykonanie prdc, najmii u priic,

ktord budri d'alSim postupom zakryt6 s ultzvou na ich preverenie
- preruienie alebo zastavenie priic na stavbe alebo obiekte s uvedenim priiiny
- vykonan6 sktl5ky, ich vfsledky a dokumentovanie
- rozhodujrice okolnosti vpl5Tvajrice na kvalitu diela
- zAznamy o kontrole le5eni vft'ahov... atd'., ktor6 boli kontrolovan6

po preruieni pric
- zlnaLn| udalosti sp6soben6 iiveln'fmi udalosfami, tvazy, ku ktorfm do5lo

pri vykondvanf priic
- zAznamy o poudeni zamestnancov
- zAznamy o v5etlgich vykonanich zmendch pri realiziicii stavby v porovnani

s dokumentdciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sfhlas
- zinnamy o qfSkovfch a smerovyfch meraniach vrdtane dokumentAcie

o v'lsled koch merania
Denn6 zdznamy sa pi5u do staven6ho

iednak perforovanSimi na dva oddelitel'n6
zhodne s pevnfmi listami.

4. Vdenniku sa vyznaiia doklady, ktor6 sa viednom vyhotoveni ukladajf priamo na

stavenisku. Jedn6 sa na)mA o vfkresy dokumentujrice odchflky od projektovei
dokumentdcie, prehl'ad skirSok kaZd6ho druhu, atd.

7.

Dennl zAznamy ditatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedrici, pripadne jeho ziistupca
v ten dei, ked' sa prdce '"ykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktor6 sti predmeton,
zltpisu. Pri dennfch zApisoch sa nesmf vynechiivat' vol'n6 miesta.
Okrem stavbyvedriceho m6ie robit potrebn6 zAznamy do dennika stavebnlf dozor
objednAvatel'a, zamestnanec projektanta poverenf qikonom autorsk6ho dozoru,
orginy Stdtneho stavebn6ho dohl'adu a pripadne in6 orgdny Stitnej sprdvy a na to
splnomocneni ziistupcovia zhotovitel'a a objedniivatel'a, koordinitor bezpednosti
price na stavenisku.
Ak stavbyved ci nesrihlasi so zSznamom objednevatel'a alebo projektanta, je povinnlf
pripojit'
k zAznamu do 3 pracovnlich dnf svoje vyjadrenie, inak sa predpokladi, Ze s obsahom
zdznamu sthlasi.
Ak je na stavbe stavebni dozor objedniivatel'a, je stavbyvedrici povinnf predloZit' mu
dennlf zdznam nainesk6r vnasledujrici pracovnf dei a odovzdat' mu prvf priepis

dennika s odfslovanlfmi listami jednak

priepisy. Perforovand listy sti iislovan6

5.



V pripade, Ze je na stavbe obdasni stavebni dozor objedniivatel'a je zhotovitel'
povinnf najmenej raz do tlidin zaslat' objedndvatel'ovi doporuiene priepis
zAznamov v denniku ak ich stavebnf dozor neprevezme osobne na stavbe.

9. K6piu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokoldrneho odovzdania a
nravzr ri r nr4c

10. Objedn6vatel' prostrednfcwom stavebn6ho dozoru sleduje obsah stavebn6ho
dennfka a k zdznamom v f,om uvedenlfrn ddva svoje stanoviskii v pripade, Ze

s obsahom zdpisu nesrihlasf do 3 pracovnlfch dni s uvedenim d6vodov, inak sa

predpokladii Ze s obsahom ziiznamu sf hlasf.
Okrem toho do dennfka zapisule:

- ridaie o zistenfch chybiich a odchSilkach pri realizicii od dokumentiicie stavby
s urdenim lehoty na ich odstrdnenie zhotovitel'om

- poZiadavky na zhotovitel'a, ktor6 vyplynuli z rokovani zriiastnenfch na

realiziicii stavby
- poZiadavky na odstrdnenie chfb a nekvalitnlfch priic
- stanoviskii kontrolnych orgdnov Stiitnej spr6vy a Stdtneho stavebn6ho

dohl'adu, ktor6 boli objedniivatel'ovi zaslan6 pisomne
- pripadn6 poZiadavky na priice nad rozsah zmluly
- srihlas s niihradnlim technickfm rie5enim pri zmen6ch vzniknutfch podas

realiziicie a zmenu materiiilov, pokial' je k nim predchiidzalrici kladnf srihlas
proiektanta

- zAznam o prevzati prdc, ktor6 budri v d'al5om postupe vfstavby zakryt6 alebo
nepristupn6

11. V priebehu pracovn6ho dasu musi byt' stavebnyi dennik na stavbe trvalo pristupnii
v kanceliirii u stavbyvedtceho alebo jeho zistupcu.

12.0rigin6l stavebn6ho dennika odovzdii zhotovitel' obiedndvatel'ovi pri odowdani
diela.

ClSnok 11
Stavenisko

L. 0bjedniivatel' odovzdi zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela na ziiklade
pisomnej pozvinky do 7 dni od nadobudnutia fiinnosti zmluvy.

2. Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdii odberatel' zhotovitel'ovi cel6 stavenisko.

3. Zhotovitel' zabezpeii k stavenisku priiazdovl cesty a privod elektrickej energie tak,

aby ich mohol pouZif na pripravu a vykonanie pr6c.
4. O vfsledku preberania a odovzdania staveniska spiSu ziistupcovia zhotovitel'a a

obiedniivatel'a ziipisnicu.

alenok 13
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel' splni zmluvnf zAvdzok podl'a dl. 3 riadnym vykonanfm a odovzdanim
predmetu plnenia zmluvy objedndvatel'ovi nasledovne:
al Zhotovitel' odovzdAva a obiedniivatel' preberd dokoniend dielo schopn6

samostatndho uZivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdanf a ptevzati.



b) Zhotovitel' je povinnf pisomne obiedndvatel'ovi ozniimit' 14 dni vopred
pripravenost' na odovzdanie predmetu plnenia s termfnom, kedy sa md vypisat'
preberacie konanie. Obiedn6vatel' vypi3e preberacie konania nainesk6r 7 dni
pred poZadovanlim terminom.
Zhotovitel' v prfpade, Ze sa stavba odovzdAva komplexnfmi skriikami, alebo
vykonanim inlich skri5oh musi oznemit' dei ich zadatia. Ku dfiu odovzdania
zhotovitel' pripravi vietky doklady potrebnd k odovzdaniu, doklady
o vykonanSich skriSkach, atesty, certifikiity, niivody na obsluhu, zArutn6listy atd'.
a 1x kompletnli sadu projektovej dokumentiicie skutodn6ho vyhotovenia stavby.
0 odovzdani a prevzati predmetu plnenia sp[5e objednAvatel' spoloine
so zhotovitel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati prAc.
Ak objedniivatel' odmietne predmet plnenia prevziat', spfie obiedniivatel' a

zhotovitel' zipisnicu, v ktorei uvedri svoje stanoviskd a ich oddvodnenie.
Zhotovitel' odstrdni svoje zariadenia, materiiil a stroje zo staveniska do 3 dni po

odovzdani stavby. Po vypratanf staveniska je zhotovitel' povinny upravit'
stavenisko do pdvodn6ho stavu (ter6nne Ipravy)
Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. fJ tohto ildnku m6ie zhotovitel' ponechat' na

stavenisku len stroie, zariadenia a materiiil potrebn6 na odstrinenie viid a

nedorobkov, s ktorlfmi objedniivatel' stavbu prevzal, ak termin na ich odstrdnenie
je dlh5i ako 5 dni. Ponechan6 stroie, zariadenia a materiSl musi zhotovitel
umiestnit' tak, aby neprekiZali bezpednej previidzke (uZivaniuJ.
Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. f, &) tohto il;lnku je zhotovitel' povinnli
zaplatit' objedniivatel'ovi peniile vo qf5ke 100 eur za katd! def, ome5kania aZ

do dfia skutodn6ho vypratania staveniska. Tito diastku m6Ze obiedn:ivatel'
odpoditaf z faktriry zhotovitel'a.

i) Priice musia byt'vykonan6 tak, aby ku diu zmluvn6ho dokondenia vnftornSich
pr6c boli vnirtorn6 priestory uZfvania schopn6 a bez v6d.

j) Za dokonden6 dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a

dohodnut6ho rozsahu a po odstriineni vietkfch vdd.

flanok 14
Podmienky odstripenia od zmluvY

Odstripenie od zmluvy musi byt' ozndmen6 zmluvnej strane pisomne a je fdinn6
diom dorudenia ozndmenia o odstrlpenia zmluvnej strane.
Objedndvatel' m6ie ai do dokonienia prSc bezodkladne odst(rpit' od zmluvy v niZSie

uvedenlich pripadoch, kto16 stanovuje zmluva:
al Ak zhotovitel' je v konkurznom konanf alebo ide do likvidiicie
b) Ak zhotovitel' meik6 s prdcami oproti harmonogramu o viac ako 2 tiZdne, alebo

s ukondenfm prdc podl'a zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urdenej
obiedndvatel'om dielo nedokonii.

c) Ak zhotovitef v srivislosti s plnenim predmetu zmluly uzavrel takrl dohodu, ktorii
predstavuj e poruSenie podmienok zmluvy.

d] Ak napriek pisomn6mu upozorneniu objedniivatel'om v stavebnom denniku nie
sti zo strany zhotovitel'a dodrZan6 platn6 predpisy BOZP, poZiarnej ochrany
a ochranv Zivotn6ho nrostredia na stavbe.

c)

d)

eJ
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e] Ak nie sri po t'zve objedniivatel'a v stavebnom dennfku realizovan6 konStrukcie
a prdce v silade s poZiadavkou na kvalitu realizAcie diela(vid' zmluva, projekt.
platn6 STN, technologick6 predpisy ...J.

f) Ak v priebehu vykoniivania diela bol Statutilrny orgiin, alebo dlen Statutirneho
orgiinu zhotovitel'a priivoplatne odsridenli za trestni iin, ktor6ho podstata srivisi
s podnikanim.

g) Ak zhotovitel' poruSil svoie zmluvn6 zAvdzky taklm sp6sobom, ktorli neumoZfiuje
vecnri a dasovf realiz;iciu diela.

Zhotovitel' m0Ze odstripit' od zmluvy ak objedniivatel' neplni zmluvu, alebo poru5i,
povinnosti z nej lypllfiiajrice a gim zhotovitel'ovi znemoZnf vykonanie prdc.

Niirok na rihradu sluZieb, priic a dodiivok realizovanfch zhotovitel'om ku diu
odstfpenia od zmluvy podl'a dliinku 6 ods. B tejto zmlu\,y zostAva zachovan'! a

vyfdtuie sa podl'a zmluvnlfch cien v rozsahu ukondenfch, funkdnlich samostatnich
dasti diela bezvAd a nedorobkov.
Zhotovitel' protokoliirne odovzdii a objedndvatel' prevezme priice, ktor6 zhotovitel'
vykonal vpriebehu realiziicie diela v srilade sbodom 3, najnesk6r do 30 dni
po odstripeni od zmluvy. Zhotovitel' ie povinnf predloiit overitel'n6 vyititovanie
vykonanfch sluZieb, pric a dodiivok vrdtane dokladov (atesty, certifikdty, sktiSky,

atd .l

Cl6nok 15
Z6rutnd lehota, zodpovednost' za chyby a Skody

Zhotovitel' zodpovedii za to, Le predmet plnenia zmluly je zhotoven;f podl'a
podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote prevzatia a podas zdruinej lehoty bude mat'
dohodnut6 vlastnosti, Ze zodpovedi platnfm techniclgim predpisom a STN,

vyhliiSkam a zdkonom vzt'ahujficim sa na predmet plnenia a nemii vlastnosti, ktor6
by ruSili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost'jeho pouZivania.
Zhotovitel' zodpovedii za to, Ze dodan6 mnoZstvo a vykonan6 prdce sa zhoduiri
s idajmi uvedenfmi v sripise priic a dodiivok.
Zmluvn6 strany zodpovedaiI za Skody spdsoben6 vlastn]im zavinenim, ako i za Skody

zavinen6 osobami ktor6 pouZiiir na splnenie svoiich zivizkov.
ZAruinA lehota za realizeciu stavby je 60 mesiacov a zatina plynrit' diom
protokoliirneho prevzatia diela objedndvatel'om, t. j. diom ukondenia preberacieho
konania pokial' je stavba prevzatA bez zAvad, alebo diom vydania potvrdenia
o odstriineni vSetkfch v{d a nedorobkov uvedenfch v preberacom protokole podl'a

ildnku 13, ods. 1, pism. d tejto zmluvy.
Ziiruka 60 mesiacov sa vzt'ahuje ai na v3etky stroje, zariadenia, technol6gie
a stavebn6 prdce.
Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktor6 mii predmet plnenia v dase jeho odovzdania
obiedn:ivatel'ovi. Za vady, ktor6 sa prejavili po odovzdanf predmetu plnenia
zodpoved:i zhotovitel' iba vtedy, ak boli sp6soben6 poruienim jeho povinnosti.
Zhotovitel' nezodpovedil za vady diela, ktor6 boli sp6soben6 pouZitim podkladov
poskytnulfch objedndvatel'om a zhotovitel' ani pri rynaloieni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost', alebo na iu upozornil obiedn:ivatel'a a ten na ich
pouliti trval.

E
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7. Zhotovitel' je zodpovednlf za stra$ alebo Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osdb, ktorl m62u nastat' poias vykoniivania prilc alebo ako ich
d0sledok.

B. Zmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze podas zdrutnej lehoty
mA objednAvatel' priivo poZadovaf a zhotovitel' povinnost bezplatn6ho odstrinenia
vady.

9. Zhotovitel'musi na vlastn6 ndklady odstrAnit' vSetky Skody na vykonanlfch priicach

alebo ich iastiach, ktor6 vzniknri poias obdobia od zadatia priic do ich
protokolirneho prevzatia obiedniivatel'om a vietky zAvady, ktor6 sa prejavia
v zdrudnej dobe.

10. Zhotovitel'je zodpovednlf za vietky Skody na predmete plnenia sp6soben6 vlastnim
zavinenim alebo zavinenim jeho poddoddvatel'om poias ich pracovnSich postupov/

ktor6 vykonali za riielom plnenia ziivdzkov pri odstrafiovani vad a opraviich podas

ziiruinej lehoty a vzniknut6 Skody na vlastn6 ndklady odstrdni.
11. Zhotovitel ie povinnli uhradit' Skody vzniknut6 z uplatnenich vdd podas z{ruinej

lehoty.
1-2. Zhotovitel' zaruiuje, Ze pouiit6 materi.ily sf nov6, v prvej akostnei triede,

zodpovedajri poZiadavkdm objedndvatel'a a Standardom dohodnutfm v zmluve
o dielo.

1.

3.

A

elenok 16
Uplatfiovanie v6d

Zhotovitel zodpovedi za vady predmetu plnenia, ktord obiedniivatel' zisti v zArttnej
lehote a kto16 vtas reklamuje.
Podas z6ruinej doby mii objedniivatef priivo v prfpade vady diela poZadovaC ich
odstriinenie a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstrdnif reklamovan6 vady diela.

0bfedniivatel' pripadn6 reklamdcie vady diela v zArudnej lehote uplatni bezodkladne
po ich zistenf pisomnou formou do nik zodpovedn6ho ziistupcu zhotovitel'a'
Reklamovan6 vady opi5e, pripadne uvedie, ako sa prejavujti.
Vlastnikom predmetn5ich objektov je Fakultnii nemocnica Trnava.

elenok 17
Odstrafiovanie vaid

V pripade oznSmenia viid podl'a dldnku 16 ods. 3 objedndvatel'om v ziruinei lehote
sa zhotavitel' zavAzuje bezod,platne abez zbytotn6ho odkladu ich odsr6nit'.
Do 48 hodfn od ozndmenia sa zavazuie vykonat' obhliadku a najnesk6r do 7

kalendiirnych dni odo dia doruienia reklamdcie obiedniivatel'a ich za(al
odstrafiovaC avdo najkratSom technicky moLnom iase ich odstr:init. Lehota

odstrdnenia v5d sa dohodne pfsomnou formou a mdZe byt' maximilne 14

kalend6rnych dni.
V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty m6le objedndvatel' nechat' vykonat
opravu tret'ou osobou a ndklady na opravu vyfakturovat' zhotovitel'ovi, ktorlf ich

uhradi. Zdruka zhotovitel'a podl'a dliinku 15 qim nie je dotknutil. Zhotovitel' je

povinnj. fakturovanri iiastku v plnej r4f5ke uhradit'do 14 dni od jej dorutenia.

1.
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Na pisomnri Ziadost objedn6vatel'a je zhotovitel' povinnli bez zbytotn6ho odkladu
reklamovan6 vady odstrdnit, aj ked' neuznAva, te za vady zodpovedi. V spornfch
pripadoch zniSa niklady na odstrdnenie vAd aZ do rozhodnutia sridu o reklamdcii
zhotovitel'.
Ak poias kolaudain6ho konania budf zisten6 zainteresovanlimi osobami ziivady
a nedorobky, ktord briinia uZivaniu, resp. bezpeinej prev6dzke a neboli uveden6
v preberacom protokole podl'a il. 13 ods. L pism. d zhotovitel' ich okamZite
bezplatne odstr:ini.
ZitrutnA doba sa predlZuje o dobu zadatri diom ozniimenia vdd a koniiacu diom
opravenia reklamovan6ho predmetu diela zhotovitel'om.

Chnok 1B
Maietkov6 sankcie

Zhotovitel' je povinnf uhradit' objedndvatelovi zmluvnir pokutu vo vfike 0,05 %
z ceny predmetu zmluvy vratane DPH uvedenej v Prilohe t. 1 k tejto zmluve za kaZdly'

kalenddrny defi omeSkania so zhotovenim diela oproti termfnom uveden5im v dli{nku
4 tejto zmluvy v znenf ods. 2 tohto iliinku.
ZAkladom pre stanovenie WSky majetkovej sankcie bude vZdy zmluvni cena.

0biedndvatel je oprevneni vyiftovan6 majetkov6 sankcie odrAtat' z faktfry.
Ak zhotovitel' neodstrani prfpadn6 vady predmetu zmluvy uveden6 v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati verejnej prSce vlehote urienej na ich odstrdnenie
alebo podas zdruinej lehoty viase podl'a tldnku L7 ods.L tejto zmluvy, zaplati
objedndvatel'ovi zmluvnf pokutu vo qfike 800 eur za kaidy defi ome5kania a za

kaidli jednotliqf pripad (vadu alebo nedorobokJ.
Ak objedniivatel' neuhradi faktriru za predmet plnenia v termine podl'a fldnku 6 ods.

6 tejto zmluvy, je povinnf uhradit zhotovitel'ovi frok z omelkania vo qf3ke 0,05 0/o

z diastky neuhradenei faktfiry za kaZdli kalendilrny deri ome5kania po lehote

splatnosti.
Ak obiednivatel'ovi vznikne Skoda z d6vodu nedodrZania termfnu ukonienia
realizdcie stavby v zmluvnom termine, zhotovitel' ju uhradi v plnej qf5ke (napr.

rozdiel nikladov na vykurovanie....).
Uhrada alebo zApotet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo
riadne dokondit' ani jeho d'alSich povinnosti podl'a zmluvy.
Uplatnen6 zmluvn6 pokuty sa nezapoiitavaif na n6hradu skody.
Lehota splatnosti majetkoqfch sankcii le do 30 dnf odo dfia doruienia dokladu,

ktorfm bude stanovend majetkovii sankcia.

eliinok 18
Ostatn6 dojednania

Zmluvn6 strany sa zavdzulri, Ze obchodn6 a technick6 informiicie, ktor6 im boli
zveren6 zmluvn3im partnerom, nepouZijri na in6 ridely ako pre plnenie podmienok

tejto zmlur,y.
Zhotovitel' prehlasuje, 2e zabezpeti
z plnenia tejto zmluvy zamestnancami
v zmysle platnej legislativy.

.|'
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7.

2. pokrytie vSetklfch iinnosti vypltfuajfcich
s potrebnfmi osveddeniami a oprdvneniami
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3. Zhotovitel' bude informovat' objedn6vatel'a o stave rozpracovan6ho predmetu
plnenia na poradich [kontrolnlfch diochJ, ktor6 bude zhotovitel' organizovaf podl'a
potreby. Ich stdlyrni ridastnikmi budri poverenf zdstupcovia objedndvatel'a a

poverenlf ziistupcovia zhotovitel'a.
4. Zhotovitel' bude pri plnenf predmetu teito zmluvy postupovat' s odbornou

starostlivost'ou . ZavAzuje sa dodrZiavat vSeobecne platn6 predpisy, technick6 normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit' vfchodiskovlfmi podkladmi
objednAvatel'a, pokynmi objedn|vatel'a, zdpismi a dohodami oprdvnenych
pracovnikov zmluvnlfch strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutich orgdnov
Stdtnei spriivy.

5. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze vietky spory rypllfiiairice z tejto zmluvy budri rie5en6
dohodou zmluvnfch striin; v prfpade pretrviivajfcich nezh6d cestou prisluin6ho
sfdu.

6. Ak sa vyskytnri rozporyv dokumentoch a plneni zmluvy, postupne majri prioritu:
al Zmluva o dielo
b) Srit'aZn6 podklady objedndvatel'a k predmetnej zAkazke zo dia 29. 7L 2013
c) Vlikresovii dokumentdcia
d) Ponuka zhotovitel'a zo dfia 16. 12. 20L3
Pri r6znosti nAzorov na vlastnosti hm6t a stavebnfch vfrobkov, pre ktor6 platia
obecn6. zAvdzn6 skf5obn6 postupy, m6Le kaLd.A strana po predchiidzaifcom
upozornenf druhej strany dat' r,ykonat' materiiilovo-technick6 preskrimanie Statnym,
alebo Stiitom uznanlim miestom pre skriSky materielu. Vfsledky qichto skiSok sf
zAvAzn6. Niiklady na skri3ky zndia strana, ktord nebude v tomto rispednii.
Rozpory zmluvnfch strdn neopriivfiujri zhotovitel'a zastavif priice.
Ak d6ide po uzatvoreni zmluvy k zmene z ddvodov na strane zhotovitel'a v zmysle
dldnku B ods. 12 nemd tento nArok na zmenu zmluvy - predlZenie lehoty dokondenia
a rihrad zqi5enly'ch niikladov.

10. Zhotovitel' prehlasuie, Ze ma dostatoinf podet zamestnancov, aby v zmluvnfch
termfnoch vykonal v5etky price v rozsahu teito zmluvy min. 80 % vlastnlfmi
kapacitami.

11. Vfkresy, qipoity, vly'sledky overenia vfpoitov alebo in6 podklady ktor6
zhotovitel'ovi poskytol objedndvatel' pre danf predmet plnenia, nesmri byt' bez

srihlasu objedndvatela zverejnen6 a pouZitd na in6 ako dohodnut6 ftely t. j. na

vykonanie prdc.
1.2.Vpripade ak sa ak6koLvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnim v d6sledku

jeho rozporu s platnly'm priivnym poriadkom, nespOsobi to neplatnost' celej tejto
zmluvy. Zmluvn6 strany sa vtakomto pripade zavAzuii vzAiomni' rokovanfm
nahradit' neplatn6, alebo neriiinn6 zmluvn6 ustanovenie noqfm platnlim zmluvn!m
ustanovenim tak, aby ostal zachovanf obsah, zdmer a fdel sledovanly' touto zmluvou.

2.

eldnok 19
Zdverein6 ustanovenia

Zhotovitel' je viazan'! qfmto nivrhom zmluvy odo dia doruienia podpisandho textu
obiedniivatel'ovi.
Zmluva nadobIda platnost' dfiom podpisu Statut6rnymi zastupcami obidvoch
zmluvnfch striin a ridinnost' diom nasleduifcim po dni iej zverejnenia v Centriilnom
registri zmlf v objedn6Lvatel'om.

B.



4.

5.

Menit' alebo dopifiat' text tejto zmluvy ie moZn6 len formou pisomnfch, odislovanfch
dodatkov, ktor6 budri platn6 po ich podpisani Statutdrnymi orgiinmi obidvoch
zmluvnlfch striin a budri neoddelitel'nou sridast'ou teito zmluvy.
Prdva a povinnosti vyplfvajrice z tejto zmluvy prechiidzajri na priivnych ndstupcov
zmluvnlfch strdn.
Vzt'ahy zmluvn5Tch strin, ktor6 nie sLi vllslovne rieSen6 touto zmluvou sa riadia
prisluSnfmi ustanoveniami 0bchodn6ho zdkonnika Slovenskej republiky v platnom
zneni ku dfiu uzavretia tejto zmluvy a d'al5imi vieobecne platnlimi predpismi
Slovenskej republiky.
Neoddelitel'nou sf tast'ou tejto zmluvy sri prflohy:
- e. L Sumdrna rekapitul6cia rozpottovfch ndkladov
- C. 2 easoqi a vecnf harmonogram priic fpredloZi iba fspe5nlf uchiidzai)

7. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorfch dva rovnopisy dostane
obiedniivatel' a 2 rovnopisy zhotovitel'.

B. Zmluvn6 strany po obozniimenf sa s obsahom zmluvy vyhlasuiti, ie sfhlasia s jej

obsahom, jej obsahu a privnym ritinkom z nei vypllivajricich porozumeli, Ze tilto
zmluva bola uzatvoren6 slobodne a vALne na ziiklade pravdivlich fdajov a nebola
dohodnutii vtiesni ani za in'ich jednostranne nevlihodniich podmienok a preto ju na

znak sfhlasu s jei znenim vlastnoruine podpisuiri.

V Trnave dfia: 1 8. 06 ?01{ v Samonne ona Id. o. lur+

Obiedniivatel': Zhotovitel':

S tsa[a
akciovA spolocnost

C*- ,9's34 HOt|CE

---*:-

KA BUDAFA 
'.66

Ing. Ladislav N6meth
predseda predstavenstva

Ing. Martin Tabadek
riaditel'

Priloha d. 1- - Specifikiicia predmetu zmluvy
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Li

2 MonrAz 11 543,83

'rttu 'T'Yr - 
tlt::

4' Monhi 59 012,82

-
s l"m" ooo:"ry 21s,9s

i
5 Mont6i 23'146,30
'" - - i-
7 zRN (r.1-6) 105 833,33

;;rrr I ooo

B Doplnkov6 naklady

8 Prece nadd€s

t-
'I'YoYl,-
'l*..:."'1'"'

' l
12 DN (r. 8.'l I )

-l
21 Kompl. dinnosl' 0,00

C Vedfajsie rozpodtoG neKady ,
13 Zariad. siaveniska 0,00

14 Mimostav. doprava 0,00

15 tuzemn€ vply,rj 0,O0

11.'*:1*"11 - . oo1

,'1:*'T 
- r o'oo

lul*'1''1 _ o'99

ra*T.t.-rt) , 090

22 Ostatne naklady 0,00

Projekta nt

Djrym rygdqq Peciatka _

Objednavatel
f,

27,..,/r-,o
94!um q_pqqs 

i lgqiatk?
Zhotovitel'

,i-.'.'

lPeeiafia

D celkov6 n6klady

n snd€lr7,12,1e-22 105 833,33

24 oPH 2o,oo % z 1os 833.33 ,, ,UU.U,

25 Cena s DPH (r.23-24) 127 000,00

i,

E PripoCty a odpoaty

26 Dod6vky objedn6vateta 0,00

27 Klzav|dotoika 0,00

28 Zvihodnenae 0,00
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Rekapitulicia objektov stavby

Stavba: FN Trnava

Objedn6vatef: FN Trnava

Zhotovitel: BALA a.s.

Miesto: Trnava

Spracoval:

Datum:

K6d ZAkazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

127105 21

Celkom 105 833.33 21 166.67 !.3ZS99JS
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ROZPOCET
Stavba: FN Trnava

Objekt: RekonStrukcia skladu SZM na nemocni6nU lekerei
Miesto: Tmava

Objedn6vatel: FN Trnava

Zholovitel: BALA a.s.

Spracoval:

D6tum:

K6d polo:ky Popis I/|J
Mnoistvo

celkom
Cena

iednotkovi
Cena celkom

1 3 7

HSV Prece a dod6vky HSV 13 640,90
Zvisl6 a kompletn6 kon3trukcie

I 31723/,410
Vymurovka medzi nosnikmi akymikolvek tehlami p6lenymi na

akikotuek maltu cementov0 MJ 0,680 197,45 134,27

317 1127 Dodavka+monte:+osadenie+niter ocelovei kongtrukcie Kg 206,880 2,08 430,31

u2241162 Priet*y z tehdldltky 290mm plnych prlenych P lG15 hr. 140mm mz 14,200 27,16 385,67

342272121
Prieaky z tvarnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu
YTONG hr.100, P2-500 m2 53,100 14,'t0 748,71

346244381
Plentovanie ocef. valcov. nosnikov jednostranne tehlami na maltu
pri vYSke stojiny do 300 mm m2 4,670 22,84 106,66

389381001 Dobet6novanie prefabrikovanych kon!trukcii m3 0,110 156,23 17,19

4 Vodorovn6 konStrukcie
7 416251018 Zhotovenie otvorov-vyrezanie v plaste a SDK podhtade m 9,940

I 434311115
Stupne dusane z bet6nu bez poteru, so zahladenim povrchu tr.C
16/20 m 2,250 7,68 17,28

434351141
Debnenie stupiov na podstupiovej doske alebo na terene
p6dorysne priamoeiarych zhotovenie m2 0,340 10,06 3,42

10 4U351't42
Debnenie stupiov na podstupiiovej doske alebo na terene
p6dorysne priamoeiarych odstrenenie m2 0,340 2,32 0,79

D povrchov, podlahy, osadenie 6 467,10

11 612403399
Hrube vipli rih na stenech akoukolvek maltou, akeikolvek girky

ryhv 1,260 7,84 9,88

12 612421635
Omietka vnitom, na murivo YTONG,,XELLA v6.list,sietky a

stierkv ml 106,730 15,43 1646,84

612421645
VnUt.omietka vipenne abbo vdpennocement.v podlaii,schodisk!
stien $tukove so stierkou vd.li$t a sietky m2 76,730 15,43 '1 183,94

14 6'12423s31
Omietka nih v stenrch maltou vepennou !i*y ryhy do '150 mm
omietkou Stukovou m2 1,260 11,71 14,75

15 612451121
VnUtornd cementovd omietka v podlaii a v schodisku muriva
hladkr-pod obklad m2 197,710 7,18 1 4'19,56

625991075
Zateplenie obv.plAsta EPS system proti 70F hr.70-80mm-
povrch. Upr.silik.om.vd. list+vyspr.cem. maltou 8,080 31,94 258,08

17 6313126't1 l\4azanina z betonu prost€ho tr.C 16/?0 hr.nad 50 do 80 mm m3 2,650 1't3,48 300,72

18 63'131361 1 Mazanina z bet6nu orosteho tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm m3 0,620 108,32 67,16

19 6313'191 71

Priplalok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch
vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm m3 2,650 8,46 22,42

20 63r 319175
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch
vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm MJ 0,620 2,12 1,31

631362021
VystuZ mazanin z bet6nov (z kameniva) a z lahktch bet6nov zo
zvrranich sietiz dr6tov typu KARI t 0,150 969,60 145,44

632451054.2
Samonivelaany vyrovnevajdci poter po nerovnostiach v miestn. I

a ll.NP hr.20mm m2 79,390 16,84 I 335,93

u2942111 Osadenie oceloveho dverovdho rimu plochy otvoru do 2, 5m2 ks 2,000 8,38 16,76

24 5533194700 Zerubol ocehve CgU 90x197x10cn P *s 1,000 18,69 18,69

5533198700 Z4rubet ocelov4 CgU 90x197x1bn P ks 1,000 24,62 24,62

9 Ostatn6 kongtrukcie a 5

941941041
Montdi lesenia lahk6ho pracovn6ho radov€ho s podlahamiSirky
nad 1, 00 do 1,20 m a Wgky do 10 m m2 27.OOO 49,95

27 94194'12S5
Priplatok za prvy a kaZdy dalSiti:den pouzitia lesenia tirky nad
1,00 do 1,20 m, vi6ky do 10 m m2 27,000 42,93

941941841
Demontet leSenia lahk6ho pracovneho radoveho a s podlahami,

Sirky nad '1,00 do 1,20 m vYlky do 10 m m2 27,OOA 1,04 2a,08
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29 941955001
Lesenie fahk6 pracovne pomocn6, s Wskou leseiovej podlahy

do 1.20 m m2 u2,100 673,94

30 %1955002
Leaenie lahke pracovne pomocn6, s vyikou leseiovej podlahy
nad 1.20 do 1.90 m m2 8,330 2,82 23,49

31 952901 r 11 Vyeistenie budov pri v'itke podla:i do 4m m2 342jOA 2,85 974,99

962031135
Brranie priedok z tvernic alebo prieekoviek hr. do150 mm,
0,1'1500t m2 0,780 3,09 2,41

95504213'1
B[ranie podkladov pod dlatby, liatych dlatieb a mazanin,bet6n
afebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,?OOOOI MJ 0,570 72,62 4't,39

34 965081812
Biranie dlaiieb, z kamen., cement., terazzowch, eadi6ovych
slebo keram. dEky, hr.nad 10 mm, 4,06500t m2 2,52 94,07

967031132
Prikresanie rovnich ostenl, bez odstupu, po hrubomvyburani
otvorov. v murive tehl. na maltu, -0.05700t m2 3,270 13,24

968061112
Vyvesenie alebo zavesenie drevendho okenneho kridla d0 1, 5

ks 10,000 0,35 3,50

958061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveneho dvern6ho krldla do 2 m2 xs 15,000 0,51 7,65

968061 126 Vyvesenie alebo zavesenie dreveneho dvern6ho kridla nad 2 m2 KS 3,000 2,76

39 968061137 Vyvesenie alebo zavesenie dreven6ho kridla vret nad 4 m2 KS 2,000 2,98

40 968072459
VybIranie okien,stien,dvier,copilitov,sklobet.tv6rnic va.vyvesenia

a parapetov vonkaiglch a vnttornych 53,940 7,32 394,84

41 968072460 Vyb[ranie, odstranenie oc.mreZi m2 2,760 25,56

971033351
VybUranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450

mm. -0.080001 KS 6,000 6.76 40,56

43 971033541
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm,
1,87500t MJ 0,380 45,47 17,28

44 97r033651
VybUranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm,
1.87500t m3 3,770 35,41 133.50

45 973031326
Vysekanie kapsy z lehel plochy do 0, '10 m2, h'.do 450 mrn,
0,04900t KS 4,000 5,14 20,56

il6 974031153
Vysekavanie nih v akomkotuek murive tehlovom na ak0kotvek
maftu do hlbky l00 mm a $. do 100 mm, -0,01800t m 8,400 2,04 17,14

47 974031666
Vysekevanie rih v tehl. muive pre vtahov. nosnlkov hlbke do
250 mm. -0.0650Ot m '10,500 66,89

48 978011 191

Otlaenie omietok vnotomich vapennich alebo
vapennocementovich v rozsahu do 100 olo, 4,05000t m2 202,710 445,96

49 978023411
Vysekanie, vygkriabanie a vydistenie Sk6r muriva tehlov6ho
okrem kominoveho. -0,01400t m2 32,000 1,51 48.32

50 978059511
Odsekanie a odobratie stien z obkladadiek vnitornych do 2 m2,

0.06800t ml 27,OOO 4,65 125,55

51 978071311
Odsekanie a odstrrnenie izol6cie z dosiek hr. do 50 mm,

0.09300t m2 37,250 4,05 150,86

978071411
Odsekanie a odstr,nenie izolecie z dosiek hr. nad 50 mm.

0,1 1200t kontaktny zabpfovaci syst€m m2 7,890 4,96

979089712 Prenijom kontajneru 5 m3 34,310 44,07 1512,04

Prcsun hm6t HSV

hm6t pre budovy JKSO 801, 803,812,2vis15 konBtr.z
kovu WSky do '12 m

291,86

720 Zdravotechnika t4 581

55 720401 zfl
kom
pr. 1,000 14 581,57 14 581 ,57

730 k0renie 3

763 Kongtrukcie -

763111112
SOK priecka s izoldciou hr. 100 mm KNAUF Wl11 jednoduchd

kca CW s UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm m2 168,210 24,73 4159,83

c.' 763133110
SDK podhlad KNAUF D113 zaveseni nosne kca ocel profil

dosky GKB hr. 12,5 mm m2 38,190 20,11 768,00

59 763'139531

Demontiz sadrokadOnoveho podhladu s jednovrstvou nosnou
konstrukciou z ocelovich profilov, jednoduch€ oplastenie, -

0,02106t m2 17,620 1,94 34,'18

60 76318119'1
MontS: zerubni drevenych,ocefovych ostatnych pre SDK prieeky

KNAUF W111 v do 2,75 m jednokridlowch ks '17,000 '17,66 300,22

61 5533125400 Zerubei ocglov' Drc sadrckat6n S 100 V 600 UP ks 8,000 28,96 231,68
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I

767

stolar3ke

Konitrukcie doplnkov6 kovove 2 447 ,22

62 5s33125800 zerubefi ocefov' pE sadfikaft6n s 100 v 800 LJP XS 8,004 245,04

5533126000 Zerube,i ocelove prc sadmkaft'n S 100 V 900 UP ks 1,000 30,70 30,70

64 s98763201 Presun hmot pre drcvostavby v obieKoch \.isky do 12 m o/o 67,780 268,85

766 Konsfukcie 8

766000001.5 Dod+mont+osad - Ochranna sietka proti hmyzu m2 42,350 15,43 653,46

766000001'1 Dod+mont+osad - Prechodovej listy - hlinikovl m 1,900 11.4

67 766-0001

pol.P1-O+M vonkajgie plastove okno pevne vr,vonk.a
vnUtor.parapetov 900x200mm ks 3,000 69,70 209,10

68 76&0002
pol.P2-D+M vonkajSie plastov6 okno jednokrfdlove vr.vonk.a
ynUtor.oaraoetov 600x600mm ks 2,OOO 108,86 217,72

766-0003

pol.P3-D+M vonkajgie plastov6 okno jednokridlove vr.vonk.a
ynitor.parapetov 1 000x600mm ks 1,000 143,20 143,20

70 7664004
pol.P4-D+M vonkajsie plastove okno dvojkridlov6 vr.vonk.a
vnUtor.oaraoetov 1700x1200mm KS 1.000 327,04 327,00

71 766-0005

pol.Ps-D+M vonkaj!ia plastovd zaskl.stena dvojdielna
1900x2150mm ks 1,000 710,86 710,86

7564006
pol.P6-D+M vnutome plastov€ zaskl.dvere dvojkridlov6 s pevnim
nadsvetlikom 1 600x2800mm XS 1,000 932,61 932,61

766-0007

pol.P7,P71D+M vnUtornA plastova zaskl.stena s dvojkridlovych
dverl s pevntm nadsvetlikom 2000x2700mm s poiiarnym
uz6verom a samozatviraeom ks 2,000 | 917,63 3 835,26

74 766-0010
pol.S1-D+M dvere plne hl8dk6 von otvirave s poldritkou v
oc€l.z,rubni CgU 600x1970mm ks 8,000 86,38 691,04

766-001'l
pol.S2-D+M dvere pln6 hladke von otverav6 s poldr6rkou v
ocef.zA rubni CgU 800x1970mm ks 7,000 86,38 604,66

756{012
pol.S3-D+M dvere plne hladk€ von otvarave s polddrkou v
ocel.zerubni CgU 800x'l970mm opatren6 ocel.plechom KS 1,000 86,38 86,38

77 766-00r3
pol.54,S4'-D+M dvere plne hladk6 von otvrrav6 s poldr6:k0u v

ocel.zSrubni CgU 900x1970mm KS 3,000 85,38 259,14

7A 76666281 1

Demontal dvern6ho krtdla, dokovanie prahu dveri

iednokridlowch, -0,00100t KS 4,000 1,05 4,20

79 998766202
Presun hmot pre kongtrukcie stoHrske v obiektoch vyiky nad 6
do12m o/o 89,030 0,71

80 767392135.O D+M+O bez n6teru kilogramowch konstrukcii,dla v.6.11 kg 581,810 4,10 2 385,42

81 767996801
DemontAi ostatnych doplnkov stavieb s hmotnos(ou jednotliwch
dielov konStrukcii do 50 kg, -0,00100t xg 128,760 0,48 61,80

771 z dlaidic 2 900

771575109
Montdl podldh z dlardic keram. ukladanie do tmelu bez
povrchovej (pravy alebo glaz. hladkich m2 76,210 '14,31 1 090,s7

2 Kercmicke dbzba m2 77,730 7,93 616.40

u 771575112
Montei podl6h z dlatdic ker.uklad.do tmelu-zafaz.keram.dlazby
vd lepidla m2 33,760 14,72 496,95

5976398007 DlaIba zetai.kercmicka m2 34,440 13,22 455,30

60 771575208
Montti podl6h z dlaZdic keram. ukladanie do tmelu bez
povrchovej 0pravy alebo glaz., reliel.,mrazuvzdornych m2 4,450 15,51 69,02

87 5976457111 DlaZdice kennicke protiSmykove,mrazuvzdome m2 4,540 10,58 48,03

998771202
Presun hmot pre podlahy z dlaldic v objektoch Wgky nad 6 do '12

m % 36,170 3,44 124,34

776 J

89 776401800 'I mb m 221,000 0,26 57 .46

90 776421100 Lepenie podlahowch soklikov alebo list z PVC m 120,810 0,53 64,03

91 283424000 Protil PvC $oklik 123,230 o,94 115,84

776511820
Odstr6nenie povlakovych podEh z neslapnej plochy lepenych s
oodlo:kou. -0.00100t m2 221,429 1,90 420,70

776s11823 Odstrdnenie lepidla s bezprasnlim odmastenym povrchom m2 221,424 0,84 185,99

94 776521104 Lepenie povlakowch podlri z pla$tov PVC bez podkladu z p6sov m2 122,380 5,20 636,38

95 2841291499 Podlahovina z PVC m2 126,0s0 12,34 I 555,46

776691001
Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizacnou stierkou hrrbky
3 mm. s min. Devnosfou 15 MPa 122,380 6,92 846,87

97 998776202
Presun hm6t pre podlahy povlakove v objektoch WSky nad 6 do
12m % 42,004 0,31 12,96

781 Dokoneovacie pr6ce a obklady
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781445020
Mo a: obkladov stien z obkladaciek hutnich, keramicktch do
tmelu m2 197,710 3268,15

99 5978700012 Obkladaw kenmicke m2 201,660 8,81 1 776,62

100 781469715 Dod + osad fohov6,kutov6 a ukoneujLrce liSty, 1 m2 je 1 mb M 197,714 1,90

101 998781202
Presun hm6t pre obklady keramick6 v objektoch vysky nad 6 do
12m % 63,740 1,94 123.60

783 Dokoneovacieprace. 587,37

102 783225100
Nrtery kov.stav.doplnk.konstr. syntetick6 farby na vzduchu
SchnUce dvojnds. 1x s emailov. m2 52,830 4,80

103 7A3225400
Netery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby na vzduchu schnUce
dvojnas.lx email a tmelenim tnz 18,040 5,21 93,99

104 783992000 Natery ostatne bezpednostntmi fatuami lrafovanim m2 9,360 25,62 239,80

784 Dokondovacieprece. 4 021,39

105 784452200 lraha stien a stroDov na sadrokarton M2 374,610 2,23 83s,38

106 784452200.1 Mafba stien a staooov vdetne paEokovania M2 183,460 2,40 ,140,30

107 7U452213 Vytmelenie omietok a sadrokartonowch pl6ch M2 558,070 0,53 295,78

108 784481010 Stieka v miestnostiach \risky do 3, 80 m m2 558,070 4,39 2 449,93

796 a r6 623.45

Pristrojove a nabytkovg vybavenie

21-M Elektromont6ie 1

110 21-M-001 ELI

kom
pl. 1,000 11 182,30 1 t 182,30

111 21-M-002 HZS-Revizia

KOm

1,000 304,10 304,10

24-M MontaZe zariad,

112 24-M-001

kom
pl. 1,000 r 1 659,90 11 659,90

Hasiaci pistroj preako,li PHP Po

10s 833.33
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